
 
开标记录表

开标时间：2024年06月28日 08时30分

序号 投标人 解密情况 投标保证金 投标报价（元）
投标文件是否雷

同
工期 备注

1 福建一滴水建筑有限公司 已解密 以保函形式提交 12418981 否 180
2 福建省华舜水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12273375 否 180
3 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 12332604 否 180
4 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 12484872 否 180
5 福建兴唐建设工程有限公司 已解密 已递交 12374435 否 180

6 福建京源建设工程有限公司 已解密

以工程担保公司
出具的担保保函
形式递交了投标
保证金贰拾陆万

元整

12422681 否 180

7 福建省宏超建设工程有限公司 已解密 已递交 12078783 否 180
8 福建省典鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 12375792 否 180
9 浙江万里建设工程有限公司 已解密 已递交 12154177 否 180
10 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 12160347 否 180
11 永春县恒发建设工程有限公司 已解密 已递交 12344956 否 180
12 江西天承建设有限公司 已解密 300000 12271327 否 180
13 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 12397188 否 180
14 福建万翔建设工程有限公司 已解密 已递交 12404419 否 180

15
福建省螭虎市政园林建设工程有限

公司
已解密 已递交 12351977 否 180

16 福建红昌水利发展有限公司 已解密 已递交 12233186 否 180
17 河南福恩建筑工程有限公司 已解密 已递交 12323152 否 180
18 福建储奥建设有限公司 已解密 已递交 12075452 否 180
19 金光道（福建）建设有限公司 已解密 已递交 12493880 否 180
20 湖南欣盛建设有限公司 已解密 已递交 12320684 否 180

21
福建省航辉水利水电建筑工程有限

公司
已解密 已递交 12409528 否 180

22 三明市联盛工程咨询监理有限公司 已解密 已递交 12244600 否 180



23 厦门华奕宝建设工程有限公司 已解密 已递交 12426803 否 180
24 中旭建投（贵州）建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12251584 否 180
25 福建屹立建设工程有限公司 已解密 已递交 12205077 否 180
26 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 12500234 否 180
27 福建佰安晟杰建设工程有限公司 已解密 已按规定递交 12425383 否 180
28 福建中正建工发展有限公司 已解密 已递交 12258173 否 180
29 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 12367648 否 180

30
龙岩华禹水利水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 12224018 否 180

31 福建省佳志成建设工程有限公司 已解密 已递交 12140604 否 180
32 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 12357702 否 180
33 福建创升建设工程有限公司 已解密 已递交 12363638 否 180
34 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 12417869 否 180
35 中庆建设有限责任公司 已解密 已递交 12323881 否 180
36 福建省中闽福建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12283247 否 180
37 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12509551 否 180
38 福建省中鹏建设有限公司 已解密 已递交 12177498 否 180
39 福建三明似锦建设有限公司 已解密 已递交 12104326 否 180

40
中建万迪（福建）建设发展有限公

司
已解密 电子保函 12142455 否 180

41 福建朗澈建筑工程有限公司 已解密 260000 12342599 否 180
42 福建省筑辉工程建设有限公司 已解密 已递交 12431739 否 180
43 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 12112963 否 180

44 锦曦控股集团有限公司 已解密
已按招标文件要

求递交
12353581 否 180

45 福建省盛威建设发展有限公司 已解密 已递交 12222784 否 180

46
中建政华（福建）建设工程有限公

司
已解密 电子保函 12206002 否 180

47 福建润闽工程顾问有限公司 已解密 已递交 12201128 否 180
48 厚安建筑工程有限公司 已解密 已递交 12424335 否 180
49 福建拾麦建设工程有限公司 已解密 已递交 12372510 否 180
50 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 12336888 否 180
51 福建弘征昌建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12237097 否 180
52 福建华智昇建设工程有限公司 已解密 已递交 12349880 否 180
53 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12194897 否 180
54 卓辉（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 12392573 否 180



55 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 12356846 否 180
56 厦门市辉元建设有限公司 已解密 已递交 12212542 否 180
57 福建圣坤建设有限公司 已解密 300000 12295956 否 180
58 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 12436674 否 180
59 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 已解密 已递交 12434206 否 180
60 兴水华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 12337540 否 180

61 福建省博成园林景观建设有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
12303360 否 180

62 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 12404049 否 180
63 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 12194527 否 180
64 唐立工程技术有限公司 已解密 已递交 12461550 否 180
65 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 12207236 否 180
66 福建蕴川建设工程有限公司 已解密 已递交 12260641 否 180
67 福建鸿光建设发展有限公司 已解密 已递交 12100254 否 180
68 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 已解密 已递交 12332209 否 180

69 福安创宏建设有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
12221919 否 180

70 河南基建水利工程有限公司 已解密 已递交 12276263 否 180
71 安徽江泽建设有限公司 已解密 电子保函 12528738 否 180
72 福建省砼固建筑有限公司 已解密 已递交 12333443 否 180
73 福建德展达源建设有限公司 已解密 已递交 12457219 否 180
74 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 12347831 否 180
75 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 12256470 否 180
76 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 12352767 否 180
77 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 12350298 否 180
78 福建省东升鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 12420584 否 180
79 福建棋菱建设有限公司 已解密 已递交 12261529 否 180

80 福建省闽建建设工程有限公司 已解密
担保电子保函形

式递
12240762 否 180

81 江西凌东建设工程有限公司 已解密 已递交 12434404 否 180
82 安徽天得建设有限公司 已解密 已递交 12389785 否 180
83 福建省红日水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12214022 否 180
84 华鑫（福建）建设有限公司 已解密 已递交 12282074 否 180
85 福建凯凌建设发展有限公司 已解密 已递交 12240182 否 180

86 福建省创达建筑工程有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
12208223 否 180



87 中建广厦（福建）建设有限公司 已解密 电子保函已递交 12207977 否 180
88 金居建设发展股份有限公司 已解密 已递交 12281235 否 180
89 福建鑫飞建设发展有限公司 已解密 已递交 12020788 否 180
90 广东科能工程管理有限公司 已解密 已递交 12205509 否 180
91 远勤建设集团有限公司 已解密 已递交 12282864 否 180
92 福建贵湖建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 12152573 否 180

93 福建润宁建设工程有限公司 已解密
已递交，电子保

函
12186074 否 180

94 福建承恩建设工程有限公司 已解密 已递交 12433108 否 180
95 福建省中禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12272351 否 180
96 福建省源通工程管理有限公司 已解密 已递交 12244550 否 180

97 亿耀（福建）建设有限公司 已解密
260000元（以投
标保证保险形式

已递交）
12264367 否 180

98 中建远南集团有限公司 已解密 已递交 12408528 否 180
99 福建省林翔发展有限责任公司 已解密 已递交 12205114 否 180
100 福建湖滨建设工程有限公司 已解密 已递交 12385663 否 180
101 陕西中诚生态建设有限公司 已解密 已递交 12222784 否 180
102 福建兴峰铭建设工程有限公司 已解密 已递交 12412810 否 180
103 福建省崎沟建设有限公司 已解密 已递交 12064100 否 180
104 福建鼎博建设工程有限公司 已解密 已递交 12245834 否 180
105 深圳市坤盛达建设工程有限公司 已解密 已递交 12180830 否 180
106 福建省卓烨建设有限公司 已解密 已递交 12229139 否 180
107 福建霖松建设发展有限公司 已解密 已递交 12323411 否 180
108 福建省鹏洲建设发展有限公司 已解密 电子保函已递交 12342969 否 180
109 福建省瑞庆建设发展有限公司 已解密 已递交 12102352 否 180
110 晔晨集团（福建）有限公司 已解密 已递交 12207582 否 180
111 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 12254471 否 180
112 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 12232532 否 180
113 福建省顺天力工程技术有限公司 已解密 已递交 12351656 否 180
114 福建华颖建设工程有限公司 已解密 已递交 12244994 否 180

115
武平县梁川水利水电勘测设计有限

公司
已解密 已递交 12218490 否 180

116 福建闽万华水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12351113 否 180

117
福建晔晨水利水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 12206348 否 180



118 福建省熙杰建设发展有限公司 已解密
已提交投标保证

金
12530034 否 180

119 江西久源建设工程有限公司 已解密 已递交 12243366 否 180
120 湖南省一建园林建设有限公司 已解密 已递交 12468831 否 180
121 福建省水乡市政园林有限公司 已解密 已递交 12202646 否 180
122 驿涛工程集团有限公司 已解密 已递交 12050280 否 180
123 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 12253237 否 180
124 中铁五局集团有限公司 已解密 已递交 12284974 否 180
125 福建省融胜达建设工程有限公司 已解密 已递交 12316206 否 180
126 福建津远建设工程有限公司 已解密 已递交 12449088 否 180
127 福建创世建设有限公司 已解密 已递交 12213751 否 180
128 福建联博建设有限公司 已解密 已递交 12395658 否 180

129 福建康晖翔建设有限公司 已解密

金额为人民币
贰拾陆万 元的
投标保证金以
电子保函 形式
与本资格审查申
请书同时递交。

12298473 否 180

130 福建省卓远市政园林有限公司 已解密 已递交 12203880 否 180
131 福建秉均建筑工程有限公司 已解密 已递交 12418980 否 180
132 福建鹏隆建设发展有限公司 已解密 已递交 12106794 否 180
133 河南祥鹰市政工程有限公司 已解密 已递交 12258926 否 180
134 福建省业龙建设工程有限公司 已解密 已递交 12519854 否 180
135 福建省南平市水利电力工程处 已解密 已递交 12355678 否 180
136 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 12270167 否 180
137 四川中鑫天泓建设有限公司 已解密 已递交 12282753 否 180
138 福建省永春辉达建设有限公司 已解密 已递交 12417992 否 180
139 福建泽沛集团有限公司 已解密 已递交 12148254 否 180
140 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交 12241293 否 180
141 湖北河泽水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12334677 否 180
142 福建旭岑建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12251164 否 180
143 湖北汉铭工程建设有限公司 已解密 已递交 12328507 否 180
144 江西石林建设工程有限公司 已解密 已递交 12242132 否 180
145 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 12415031 否 180
146 江西志帮实业有限公司 已解密 已递交 12227103 否 180
147 福建景川建设有限公司 已解密 已递交 12226901 否 180



148 福建筑亨建设有限公司 已解密 已递交 12346794 否 180
149 福建东大建设工程有限公司 已解密 已递交 12239689 否 180
150 湖南德禹建设有限公司 已解密 已递交 12211284 否 180
151 福建南平新华阳建设发展有限公司 已解密 已递交 12298301 否 180
152 福建龙健建设发展有限公司 已解密 已递交 12358517 否 180
153 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 12368882 否 180
154 华宇(福建)置业集团有限公司 已解密 已递交电子保函 12300522 否 180
155 福建省晨铭建设有限公司 已解密 已递交 12149673 否 180
156 荆州市长江水利水电建设工程公司 已解密 已递交 12330975 否 180
157 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交 12266835 否 180
158 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 12421065 否 180
159 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 已解密 已递交 12301990 否 180
160 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 12343956 否 180
161 福建祈顺建设发展有限公司 已解密 已递交 12321128 否 180
162 河南益友建设工程有限公司 已解密 已递交 12351854 否 180
163 中晟海峡建设有限公司 已解密 电子保函 12450568 否 180
164 河南五方路桥工程有限公司 已解密 已递交 12358023 否 180
165 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 12281396 否 180
166 福建丁亚建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12415278 否 180
167 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 12453777 否 180

168 福建省金亿水利水电建设有限公司 已解密
以保函方式递交
贰拾陆万元

12472964 否 180

169 辽宁晟鸿建设工程有限公司 已解密 已递交 12251164 否 180
170 四川蜀昊建筑工程有限公司 已解密 已递交 12482552 否 180

171 福建闽发晟建设工程有限公司 已解密

投标保证金
260000元，以电
子保函形式递交

。

12212542 否 180

172 宁德市鑫源建设工程有限公司 已解密 已递交 12252028 否 180
173 福建兴泉兴建设工程有限公司 已解密 已递交 12036998 否 180
174 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 12496594 否 180
175 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 12313281 否 180
176 福建江隆水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12170954 否 180

177 福建中核晟发工程建设有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
12474013 否 180

178 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 260000 12377396 否 180



179 福建泽涛建设工程有限公司 已解密 已递交 12152400 否 180
180 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 12284481 否 180
181 名城三建（福建）发展有限公司 已解密 已递交 12270907 否 180
182 福建华宸建设工程有限公司 已解密 已递交 12128141 否 180
183 江西凤岗建设工程有限公司 已解密 已递交 12132583 否 180
184 福建恒庆达建筑工程有限公司 已解密 已递交 12255705 否 180
185 福建汇红建设工程有限公司 已解密 已递交 12340427 否 180
186 福建震坤建设工程有限公司 已解密 已递交 12290575 否 180
187 福建腾祥建设工程有限公司 已解密 已递交 12374188 否 180
188 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 12226609 否 180
189 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 12310566 否 180
190 福建宏宇工程管理有限公司 已解密 已递交 12261036 否 180
191 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 12110730 否 180
192 星岚海（福建）建筑工程有限公司 已解密 已递交 12203041 否 180
193 福建南岚建设有限公司 已解密 已递交 12216441 否 180
194 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 12328088 否 180
195 福建省松禹建设有限公司 已解密 已递交 12410342 否 180
196 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 12195810 否 180
197 漳州煌跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 12299288 否 180
198 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 现金 12121601 否 180
199 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 12169725 否 180
200 福建芗江工程项目管理有限公司 已解密 已递交 12348645 否 180
201 元武建设集团有限公司 已解密 已递交 12162938 否 180
202 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 12462599 否 180
203 陕西华德建设工程有限公司 已解密 已递交 12223339 否 180
204 春涛国际建筑有限公司 已解密 已缴纳 12103092 否 180
205 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 12264355 否 180
206 福建恒达通工程项目管理有限公司 已解密 已递交 12269673 否 180
207 福建尚果建设工程有限公司 已解密 已递交 12280384 否 180
208 南京市水务建设工程有限公司 已解密 已递交 12180830 否 180
209 福建鼎勋建设有限公司 已解密 已经递交 12301756 否 180
210 福建省泉田建设工程有限公司 已解密 已递交 12327125 否 180
211 福建国禹建设有限公司 已解密 已递交 12226004 否 180
212 赣州辰特建设集团有限公司 已解密 已递交 12356049 否 180
213 亿晟建设有限公司 已解密 已经递交 12301754 否 180



214 福建新朗建设有限公司 已解密 已递交 12319870 否 180
215 福建省中建腾源建设工程有限公司 已解密 已递交 12172563 否 180
216 福建省尧舜发展有限公司 已解密 电子保函已递交 12246229 否 180
217 淮安市淮河水利建设工程有限公司 已解密 已递交 12215257 否 180
218 中晟升博集团有限公司 已解密 已递交 12476975 否 180
219 江西省昌水水利建设有限公司 已解密 已递交 12261875 否 180
220 江西信恒建设工程有限公司 已解密 已递交 12296993 否 180
221 岩投（福建）建设有限公司 已解密 已递交 12198599 否 180
222 嗣晟建工有限公司 已解密 已递交 12348645 否 180
223 河南卓盛水利工程有限公司 已解密 已递交 12238388 否 180
224 中京銮泰集团有限公司 已解密 已递交 12301752 否 180
225 四川宽翊建设工程有限公司 已解密 已递交 12255853 否 180
226 江西大业建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12271746 否 180
227 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 12375928 否 180
228 成盛建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 12237591 否 180
229 南昌市银广厦建筑工程有限公司 已解密 已递交 12371708 否 180
230 中建力天集团有限公司 已解密 已递交 12253879 否 180
231 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12446620 否 180
232 福建博俊建设发展有限公司 已解密 已递交 12244995 否 180
233 河南华平建设工程有限公司 已解密 已递交 12182903 否 180
234 中达（福建）建设服务有限公司 已解密 已递交 12486451 否 180
235 福建和霖建设发展有限公司 已解密 已递交 12367216 否 180
236 福建誉洲建设有限公司 已解密 已递交 12461773 否 180
237 福建源联鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 12176820 否 180

238
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 12123760 否 180

239 福建中联鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 12412414 否 180
240 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 12421867 否 180
241 江西省梦远建设有限公司 已解密 已递交 12304221 否 180
242 福建省为民建设工程有限公司 已解密 以电子保函递交 12129745 否 180
243 中建富林集团有限公司 已解密 已递交 12196871 否 180
244 中昌华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 12378260 否 180
245 福建省昌宏工程建设发展有限公司 已解密 已递交 12435848 否 180
246 福建元亨工程管理有限公司 已解密 已递交 12418586 否 180
247 福建权旺建设工程有限公司 已解密 已递交 12229348 否 180



248 福建省前厝建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12036706 否 180
249 福建鸿源兴益建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12264343 否 180
250 百纳（福建）建设有限公司 已解密 已按要求递交 12367265 否 180
251 福建云创建工有限公司 已解密 已递交 12402124 否 180
252 福建港永建工有限公司 已解密 已递交 12235000 否 180
253 福建中闽沈通建设有限公司 已解密 已递交 12251794 否 180
254 福建省集钰宏建筑工程有限公司 已解密 已递交 12136988 否 180
255 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 12362774 否 180
256 福建泉润建设工程有限公司 已解密 已递交 12374558 否 180
257 武汉新冠金建设工程有限公司 已解密 已递交 12269427 否 180
258 福建恒天建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12283666 否 180
259 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12418992 否 180
260 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 12392660 否 180
261 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 12333838 否 180
262 福建省福源建设工程有限公司 已解密 已递交 12222068 否 180
263 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 12269673 否 180
264 福建仝晟建设工程有限公司 已解密 已递交 12423521 否 180

265
莆田市水利水电勘测设计院有限公

司
已解密 已递交 12261455 否 180

266 福建省宸福建设有限公司 已解密 已递交 12294475 否 180
267 福建环闽建设发展有限公司 已解密 已递交 12247907 否 180
268 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 12385663 否 180
269 驻马店市黄淮建设工程有限公司 已解密 已递交 12296141 否 180
270 福州市聪铭实业有限公司 已解密 已递交 12301262 否 180
271 福建省同舟建设有限公司 已解密 已递交 12370042 否 180

272
中际远宏（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 12397596 否 180

273 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 12306877 否 180
274 福建喆淼建设有限公司 已解密 已递交 12270907 否 180
275 福建省南永建设发展有限公司 已解密 已递交 12187555 否 180
276 中立冠建设集团（福建）有限公司 已解密 已递交 12299375 否 180
277 福建省龙洲建筑工程有限公司 已解密 已递交 12401334 否 180
278 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 12473643 否 180
279 福建创福建设有限公司 已解密 已递交 12393375 否 180
280 国智建筑科技有限公司 已解密 已递交电子保函 12244995 否 180



281 福建省九牧建设工程有限公司 已解密 已递交 12412687 否 180
282 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 递交成功 12263096 否 180
283 福建省中达扬建设有限公司 已解密 已递交 12479489 否 180
284 福建龙岩腾德建设有限公司 已解密 已递交 12382338 否 180

285 福建中景建设有限公司 已解密

人民币贰拾陆万
元的投标保证金
以担保保函形式

递交

12228213 否 180

286 福建佰胜达建设有限公司 已解密 已递交 12359751 否 180
287 福建浦美建设有限公司 已解密 已递交 12254052 否 180
288 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 12115925 否 180
289 福建科艺建设有限公司 已解密 已递交 12110125 否 180
290 湖北华丰冶建建设工程有限公司 已解密 已递交 12273548 否 180

291
世纪亿洲（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 12245180 否 180

292 中诚恒诺建设有限公司 已解密 已递交 12235617 否 180
293 福建睿步建设有限公司 已解密 已递交 12461427 否 180
294 福州新名创建设工程有限公司 已解密 已递交 12149982 否 180
295 乐清市回源水利工程有限公司 已解密 已递交 12225252 否 180
296 福建省昌禾建设发展有限公司 已解密 已提交 12298054 否 180

297
平潭综合实验区武夷建筑工程有限

公司
已解密 已递交 12496101 否 180

298 广东明晔建设工程有限公司 已解密 已递交 12278311 否 180
299 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 12251547 否 180
300 福建省鑫程宇建设发展有限公司 已解密 已递交 12216219 否 180
301 福建中汀建设发展有限公司 已解密 已递交电子保函 12326040 否 180
302 河南省顺弘水利工程有限公司 已解密 已递交 12245427 否 180
303 福建省中建兴莆建设有限公司 已解密 已递交 12112986 否 180
304 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 12392364 否 180

305
福清市融禹水利水电建设工程有限

公司
已解密 已递交 12381554 否 180

306 福建同成建设集团有限公司 已解密 260000 12375792 否 180
307 中交建宏峰集团有限公司 已解密 已递交 12301755 否 180
308 红谷滩建设集团有限公司 已解密 已递交 12276670 否 180
309 福建纳源建设工程有限公司 已解密 已递交 12297622 否 180
310 河南东信水电工程有限公司 已解密 已递交 12184136 否 180



311 福建景盈建设有限公司 已解密 已递交 12444497 否 180
312 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 12359826 否 180
313 福建省正源建设工程有限公司 已解密 已递交 12368820 否 180
314 福建省中鑫联建设工程有限公司 已解密 已递交 12425988 否 180
315 福建省亿顺园林绿化工程有限公司 已解密 已递交 12387391 否 180
316 四川云吉建筑工程有限公司 已解密 已递交 12200573 否 180
317 福建省中睿嘉建设有限公司 已解密 已递交 12246253 否 180
318 福建省祥庭建筑有限公司 已解密 已递交 12212517 否 180
319 厦门海城建设工程有限公司 已解密 已递交 12122033 否 180
320 福建超利建设有限公司 已解密 已递交 12151832 否 180
321 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 12322325 否 180
322 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 12416117 否 180
323 福建南平博业建设发展有限公司 已解密 已递交 12217108 否 180
324 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 12269266 否 180
325 林奋建设有限公司 已解密 已递交 12333715 否 180
326 福建北源建筑有限公司 已解密 已递交 12393807 否 180
327 福建远能建设发展有限公司 已解密 已递交 12240910 否 180
328 苹簇梦（福建）建设有限公司 已解密 已递交 12480676 否 180

329 亿曼德（福建）建设集团有限公司 已解密
保证金26万用电
子保函递交

12341261 否 180

330 福建省闽调水电工程有限公司 已解密 已递交 12404999 否 180
331 河南东恒市政工程有限公司 已解密 已递交 12388970 否 180
332 合肥江河建筑有限公司 已解密 已递交 12407171 否 180
333 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 12151586 否 180
334 鼎展（福建）投资有限公司 已解密 已递交 12161951 否 180
335 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 12421694 否 180
336 赣正建设集团有限公司 已解密 已递交 12249536 否 180
337 义峰建设投资集团有限公司 已解密 已递交 12182557 否 180
338 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12248820 否 180
339 长铁建设集团有限公司 已解密 已递交 12418239 否 180
340 福建泉宏工程管理有限公司 已解密 已递交 12468954 否 180
341 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 12490610 否 180
342 福建兴美达建设工程有限公司 已解密 已递交 12333024 否 180
343 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 12548543 否 180
344 福建港鑫建设有限公司 已解密 已递交 12104326 否 180



345 广东鼎瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 12215010 否 180
346 福建苏力建设有限公司 已解密 已递交 12299288 否 180
347 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 12256347 否 180
348 福建中建天源建设发展有限公司 已解密 已递交 12149969 否 180
349 河南志鹏水利水电工程有限公司 已解密 电子保函已递交 12427494 否 180
350 福建金永达建筑工程有限公司 已解密 已递交 12344326 否 180
351 福建省天佳泓建设工程有限公司 已解密 已提交 12228953 否 180
352 泉州龙寅建设有限公司 已解密 已递交 12427222 否 180

353
娄底市娄星水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 12423508 否 180

354
中闽路航（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 12263923 否 180

355 福建省华海建设有限公司 已解密 电子保函已递交 12235370 否 180
356 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 12303101 否 180
357 建航建工集团有限公司 已解密 已递交 12382023 否 180
358 福建闽泰交通工程有限公司 已解密 已递交 12381962 否 180
359 福建省敦坤建设工程有限公司 已解密 已递交 12248203 否 180
360 福建建庭建设工程有限公司 已解密 已递交 12113272 否 180
361 福建杭川水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12318636 否 180

362 福建省强源建设发展有限公司 已解密
投标保证金以电
子保函形式递交

12166442 否 180

363 福建金磊建设有限公司 已解密
已按招标文件要

求递交
12409947 否 180

364 福建盛宝楼建筑工程有限公司 已解密 260000 12398840 否 180
365 福建富祺建设有限公司 已解密 已递交 12281606 否 180
366 湖州金水建设工程有限公司 已解密 已递交 12303853 否 180

367
福建闽湖水利水电建设工程有限公

司
已解密 已递交 12369252 否 180

368 福建春润建设工程有限公司 已解密 已递交 12411181 否 180
369 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 已递交 12222377 否 180
370 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 12178350 否 180
371 厦门霖涛市政园林建设有限公司 已解密 已递交 12474507 否 180
372 福建省南平闽源建设工程有限公司 已解密 已递交 12393252 否 180
373 福建宏川水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12091592 否 180
374 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 12492214 否 180
375 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 12289626 否 180



376 福建洲安建设有限公司 已解密 电子保函 12523988 否 180
377 福建联威工程建设有限公司 已解密 已递交 12127228 否 180
378 漳州南跃建筑工程有限公司 已解密 现金转账 12148748 否 180
379 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 12357739 否 180
380 福建百昌建设有限公司 已解密 已提交电子保函 12368203 否 180

381
福建省霞浦县江海水电工程建设有

限公司
已解密 已递交 12429678 否 180

382 武义宏跃建设有限公司 已解密 已递交 12195267 否 180
383 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 12367315 否 180
384 福建本茂建筑工程有限公司 已解密 已递交 12097675 否 180
385 河南亚都水利工程有限公司 已解密 已递交 12363058 否 180
386 福建省若松建设发展有限公司 已解密 已递交 12457232 否 180
387 福建闽源山水建设有限公司 已解密 电子保函 12475741 否 180
388 福建鑫浩建设工程有限公司 已解密 已递交 12246648 否 180
389 江西旺达建设工程有限公司 已解密 电子保函 12228127 否 180
390 福建省永舜建设发展有限公司 已解密 已递交 12118529 否 180
391 三明鑫龙建设工程有限公司 已解密 已递交 12498198 否 180
392 福建利华水利水电工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12235123 否 180
393 福建中煌建设有限公司 已解密 已递交 12402544 否 180
394 博大环境集团有限公司 已解密 已递交 12422101 否 180
395 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 已解密 已递交 12229200 否 180
396 河南金兆建设有限公司 已解密 已递交 12237060 否 180
397 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 12431376 否 180
398 浙江旷厦建设有限公司 已解密 已递交 12413316 否 180
399 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 12411169 否 180
400 福建绥康建设有限公司 已解密 260000 12388415 否 180
401 河南省强基建筑工程有限公司 已解密 已递交 12425148 否 180
402 福建省繁荣建筑工程有限公司 已解密 已递交 12400075 否 180
403 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 12385170 否 180
404 福建京工建筑有限公司 已解密 已递交 12510476 否 180
405 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12338367 否 180
406 福建天澄环保科技有限公司 已解密 已递交 12399113 否 180
407 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12436550 否 180
408 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已经递交 12293056 否 180
409 福建省曹邦建筑有限公司 已解密 已递交 12237283 否 180



410 嘉兴宏禾建设有限公司 已解密 已递交 12409565 否 180

411 福建川耀建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
12149982 否 180

412 河南禹顺水利工程有限公司 已解密 已递交 12235962 否 180
413 福建省坤利建筑工程有限公司 已解密 已递交 12374311 否 180
414 福建熊睿建设工程有限公司 已解密 已递交 12142418 否 180
415 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 12482281 否 180
416 福建省日誉建设集团有限公司 已解密 已递交 12338404 否 180

417
长江水利水电工程建设（武汉）有

限责任公司
已解密 已递交 12386490 否 180

418 福建政禹工程建设有限公司 已解密 已递交 12212110 否 180
419 福建省泰谭建设工程有限公司 已解密 已递交 12422681 否 180
420 江西王牌建设工程集团有限公司 已解密 已递交 12306901 否 180
421 四川中建建业工程有限责任公司 已解密 已递交 12321104 否 180
422 福建万旭市政工程有限公司 已解密 已递交 12190442 否 180
423 坤鑫建设集团有限公司 已解密 已递交 12412415 否 180

424 福建省金庚建设工程有限公司 已解密
电子保函形式已

提交
12183545 否 180

425 山东阳光园林建设有限公司 已解密 已递交 12152696 否 180
426 福建哲铭建设工程有限公司 已解密 已递交 12172563 否 180
427 福建健水工程有限公司 已解密 已递交 12111730 否 180
428 福建省裕隆达建筑工程有限公司 已解密 已递交 12165171 否 180
429 福建易生原建设有限公司 已解密 已递交 12356296 否 180
430 河南华禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12356185 否 180
431 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 12322338 否 180

432
湖北路源水利水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 12310702 否 180

433 湖北桓德建设工程有限公司 已解密 已递交 12456615 否 180
434 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 12315033 否 180
435 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 12332197 否 180
436 宁化县交通工程有限公司 已解密 已递交 12456837 否 180
437 淮北利泓水利工程有限公司 已解密 已递交 12174845 否 180
438 江苏华泰路桥建设集团有限公司 已解密 已提交电子保函 12451506 否 180
439 河南全隽建设工程有限公司 已解密 已递交 12326040 否 180
440 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 12253879 否 180
441 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 12162320 否 180



442 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 12224573 否 180

443 福建祥达源建设有限公司 已解密
已递交 电子保

函
12387206 否 180

444 福建天固建设工程有限公司 已解密 已递交 12345314 否 180
445 湖北驭水工程建设有限公司 已解密 已递交 12217466 否 180
446 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 12217354 否 180
447 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 12418239 否 180
448 中水兴锋盈控股有限公司 已解密 已递交 12459699 否 180
449 福建中凯聚辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 12467227 否 180
450 中恒宏瑞建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 12140233 否 180
451 安徽海晟路桥工程有限公司 已解密 保证保险 12362638 否 180
452 福建森灿建筑有限公司 已解密 已递交 12296820 否 180
453 河南硕禄建设工程有限公司 已解密 担保保函 12357554 否 180
454 福建方航建设工程有限公司 已解密 已递交 12313416 否 180
455 福建三明宏诚建设有限公司 已解密 已递交 12031141 否 180
456 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 已解密 已递交 12358146 否 180
457 河南朝泓建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12320782 否 180
458 浙江天泰园林建设有限公司 已解密 已递交 12299658 否 180
459 福建省城圳建设有限公司 已解密 已递交 12417338 否 180

460 福建馨江建设有限公司 已解密
已递交投标保证
金260000元。

12115431 否 180

461 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 12357752 否 180
462 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 12298202 否 180
463 福建筑顺达建设工程有限公司 已解密 已递交 12168491 否 180
464 泉州市协胜工程建设有限公司 已解密 已递交 12295586 否 180
465 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 12166516 否 180
466 福建广霆建设发展有限公司 已解密 已递交 12279149 否 180
467 河南泉琳建设工程有限公司 已解密 已递交 12448890 否 180
468 福建硕往建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12312244 否 180
469 福建坤辕建设工程有限公司 已解密 保证金已递交 12290650 否 180
470 福建省闽帆建设工程有限公司 已解密 已递交 12343302 否 180
471 福建阳凯建筑工程有限公司 已解密 已递交 12407479 否 180
472 福建闽卓建设有限公司 已解密 已提交 12240244 否 180
473 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 12225252 否 180
474 盛玖建设集团有限公司 已解密 已递交 12282046 否 180



475 四川杰欣建筑工程有限公司 已解密 已递交 12476234 否 180
476 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 12460563 否 180
477 河南省正源水利工程有限责任公司 已解密 已递交 12338379 否 180
478 河南乐泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 12407158 否 180
479 福建省岩成工程建设有限公司 已解密 已递交 12356419 否 180
480 江西天丰建设集团有限公司 已解密 已递交 12264021 否 180
481 福建闽信建设发展有限公司 已解密 260000 12267946 否 180
482 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 12349879 否 180
483 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 12323572 否 180
484 河南鲁禹水利工程有限公司 已解密 已递交 12400076 否 180
485 福建汇达建筑工程有限公司 已解密 已递交 12192923 否 180
486 中能新能源建设江苏有限公司 已解密 已递交 12339465 否 180
487 江西闽禹建设工程有限公司 已解密 260000元 12394720 否 180
488 福建保利得建设发展有限公司 已解密 已递交 12096922 否 180
489 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 12330420 否 180
490 福建省陆禹建设有限公司 已解密 已递交 12196859 否 180
491 河南恒顺建设有限公司 已解密 已递交 12384812 否 180
492 福建省东驰建筑工程有限公司 已解密 已递交 12283617 否 180
493 福建中骏长鑫建工有限公司 已解密 已递交 12288182 否 180
494 福建省飞翔建设工程有限公司 已解密 已递交 12369992 否 180
495 福建省梁川建设工程有限公司 已解密 260000元 12437797 否 180
496 四川弘宁建设工程有限公司 已解密 已递交 12443165 否 180
497 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 12327261 否 180
498 福建嘉乐建设工程有限公司 已解密 已递交 12464882 否 180
499 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12151327 否 180
500 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 12439599 否 180
501 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 12518200 否 180
502 福建天创建筑工程有限公司 已解密 已递交 12379000 否 180
503 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 12181324 否 180
504 安徽勋成建筑工程有限公司 已解密 已递交 12357800 否 180
505 安徽中栋建筑项目管理有限公司 已解密 已递交 12426013 否 180
506 河南誉庭岩土工程有限公司 已解密 电子保函已提交 12217441 否 180
507 厦门泰隆建筑工程有限公司 已解密 电子保函 12173426 否 180
508 福建众屹建设有限公司 已解密 已递交 12219205 否 180
509 福建九卿建设有限公司 已解密 已递交 12261036 否 180



510 山东仁晟建设集团有限公司 已解密 已递交 12239676 否 180
511 福建省扬帆建设有限公司 已解密 已递交 12296006 否 180
512 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 12327014 否 180
513 中商建投建设有限公司 已解密 已递交 12498778 否 180
514 福建恒茂源工程管理有限公司 已解密 已递交 12410515 否 180
515 福建省东昇建设工程有限公司 已解密 已递交 12405011 否 180
516 河南华安水利工程有限公司 已解密 已递交 12350718 否 180
517 福建瑞冕建设工程有限公司 已解密 电子保函 12217800 否 180
518 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 12149068 否 180
519 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12228275 否 180
520 贵州兴旺工程有限公司 已解密 已递交 12375397 否 180
521 湖北锦天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12277583 否 180
522 福建春龙建设工程有限公司 已解密 已递交 12207569 否 180

523 福建省州通公路建设有限公司 已解密
以电子保函形式

提交
12234309 否 180

524 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交 12132990 否 180
525 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 12307308 否 180
526 福建金泰泷水利电力建设有限公司 已解密 已递交 12220871 否 180
527 福建省湖港建工发展有限公司 已解密 已递交 12239245 否 180
528 云南御龙工程管理有限公司 已解密 260000元 12387317 否 180
529 河南祥洹建设工程有限公司 已解密 已递交 12116419 否 180
530 安徽博君建设工程有限公司 已解密 已递交 12442918 否 180
531 内蒙古辽河工程局股份有限公司 已解密 已递交 12363712 否 180
532 君行天下建设集团有限公司 已解密 已递交 12352014 否 180
533 广西市政工程集团有限公司 已解密 已递交 12412918 否 180
534 四川充聪建设工程有限公司 已解密 已递交 12207977 否 180

535 前欧建工发展有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
12430925 否 180

536 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 已解密 已递交 12246833 否 180
537 龙岩市鑫广涵建筑工程有限公司 已解密 已递交 12111939 否 180
538 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 12424510 否 180
539 福建金田建设工程有限公司 已解密 已递交 12246229 否 180
540 中正锦鑫（福建）建设有限公司 已解密 已递交 12298881 否 180
541 福建省展新建设工程有限公司 已解密 已递交 12112964 否 180
542 安徽瀚森建设工程有限公司 已解密 已递交 12232988 否 180



543 安徽东瑞建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12272979 否 180
544 安徽圣跃建设工程有限公司 已解密 已递交 12237196 否 180
545 杭州余景建设有限公司 已解密 260000 12296215 否 180
546 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12212505 否 180
547 福建省安丰建设发展有限公司 已解密 已递交 12289170 否 180
548 卓越市政园林建设集团有限公司 已解密 已递交 12325669 否 180
549 四川同竣州建筑工程有限公司 已解密 已递交 12350396 否 180
550 安徽宸功环境工程有限公司 已解密 已递交 12240898 否 180
551 安徽徽嘉生态建设有限公司 已解密 已递交 12238430 否 180
552 河南省水航建设工程有限公司 已解密 已递交 12281408 否 180
553 福建铭宏安装有限公司 已解密 260000 12376211 否 180
554 河南省顺轩建设工程有限公司 已解密 已递交 12177967 否 180
555 福建源鸿建设工程有限公司 已解密 电子保函 12459699 否 180
556 安徽新建控股集团有限公司 已解密 已递交 12301176 否 180
557 福建鑫广泰建设工程有限公司 已解密 已递交 12116656 否 180
558 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12308555 否 180
559 福建御润城建设有限公司 已解密 已递交 12409107 否 180
560 江西聚源建设工程有限公司 已解密 已递交 12166023 否 180
561 山东弘润建设集团有限公司 已解密 已递交 12430640 否 180
562 福建省天都建筑工程有限公司 已解密 已递交 12214985 否 180
563 河南巨晟建设工程有限公司 已解密 已递交 12186531 否 180
564 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 已解密 已递交 12298683 否 180
565 福建省坤隆建设工程有限公司 已解密 已递交 12243255 否 180
566 福建森焱建设有限公司 已解密 以现金形式递交 12486353 否 180
567 双云建工集团有限公司 已解密 已递交电子保函 12283247 否 270
568 洪都建设集团有限公司 已解密 投标保函已递交 12185810 否 180
569 江西隆锦生态环境建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12408726 否 180

570 方圆建设集团有限公司 已解密
已递交 电子保

函
12224018 否 180

571 江西盛远建设工程有限公司 已解密 已递交 12417029 否 180
572 江西启程建设有限公司 已解密 已递交 12238097 否 180
573 萍乡市水利水电建设有限责任公司 已解密 已递交 12263109 否 180
574 岳鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 12195637 否 180
575 浙江双泓水利建设有限公司 已解密 已递交 12313490 否 180
576 安徽信达建筑安装有限公司 已解密 已递交 12335492 否 180



577 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12152326 否 180
578 福建省远乾建设有限公司 已解密 已递交 12161272 否 180
579 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 已解密 已递交 12298436 否 180
580 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 12120429 否 180
581 福建汇航建设有限公司 已解密 已递交 12295586 否 180
582 深圳市金河建设集团有限公司 已解密 已递交 12273955 否 180
583 福建众悦泰建设工程有限公司 已解密 已递交 12324830 否 180
584 福建卓诗建设有限公司 已解密 已递交 12340008 否 180
585 中建腾源（陕西）建工有限公司 已解密 已递交 12482404 否 180
586 福建金旭建设工程有限公司 已解密 已递交 12143812 否 180
587 朔方集团有限公司 已解密 已递交 12202017 否 180
588 福建省鸿泽建设工程有限公司 已解密 已递交 12202646 否 180
589 河南腾屹建设工程有限公司 已解密 已交 12477715 否 180

590
甘肃大禹节水集团水利水电工程有

限责任公司
已解密 已递交 12291267 否 180

591 福建省越涛建设工程有限公司 已解密 已递交 12424755 否 180

592
中盛长鸿（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 12281296 否 180

593 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 12345462 否 180
594 福建中旭建设有限公司 已解密 电子保函 12264343 否 180
595 湖北郢都水利水电建设有限公司 已解密 已递交 12307074 否 180
596 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 12323362 否 180
597 湖北浩川水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12394202 否 180
598 江西省第十建筑工程有限公司 已解密 已递交 12445149 否 180
599 福建凌圣建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12277916 否 180
600 福建省鼎峰建设工程有限公司 已解密 已递交 12234876 否 180
601 福建万航建设工程有限公司 已解密 已递交 12271154 否 180

602 河南泽龙建筑工程有限公司 已解密
电子保函 已递

交
12161235 否 180

603 南璟建设有限公司 已解密 已递交 12372212 否 180
604 福建省万钜市政园林有限公司 已解密 已递交 12112223 否 180
605 福建畅跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 12388995 否 180
606 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 已解密 已递交 12106794 否 180

607 福建悦鸿建设工程发展有限公司 已解密
260000元保函提

交
12253571 否 180

608 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 12176215 否 180



609 福建省繁茂建设有限公司 已解密 已递交 12401310 否 180
610 福建省群溢建筑工程有限公司 已解密 已递交 12384923 否 180
611 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 12293945 否 180
612 华跃建工有限公司 已解密 电子保函已递交 12240232 否 180
613 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 12227325 否 180
614 福建省汇吉建设发展有限公司 已解密 已递交 12421633 否 180
615 忠泰建设集团有限公司 已解密 已递交 12170465 否 180
616 福建省融旗建设工程有限公司 已解密 已递交 12411576 否 180
617 广东弘旭建设集团有限公司 已解密 已递交 12278422 否 180
618 鑫洲控股集团有限公司 已解密 已递交 12352331 否 180
619 中水禹顺建设集团有限公司 已解密 已递交 12421571 否 180

620 福建漳冠建设有限公司 已解密
已递交投标保证

金
12153173 否 180

621 福建中盛腾建设工程有限公司 已解密 已递交 12451062 否 180
622 智诚建科设计有限公司 已解密 已递交 12419399 否 180
623 山东中泽水利建筑工程有限公司 已解密 电子保函 12367784 否 180

624
瀚海水工（河南）水电工程有限公

司
已解密 已递交 12253743 否 180

625 泉州市润泰建设工程有限公司 已解密 已递交 12357295 否 180
626 郑州黄河工程有限公司 已解密 已递交 12282617 否 180
627 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 12264365 否 180
628 中町建设有限公司 已解密 已递交 12434651 否 180
629 福建驰昌建设有限公司 已解密 已递交 12156645 否 180
630 福建省增泰建设工程有限公司 已解密 已递交 12283987 否 180
631 华北建工工程集团有限公司 已解密 电子保函 12096182 否 180
632 浙江沧海建设有限公司 已解密 已递交 12397398 否 180
633 福建家木建设工程有限公司 已解密 已递交 12234406 否 180

634 福建三明众恒建设工程有限公司 已解密

贰拾陆万元投标
保证金以保险公
司出具的投标保
证保险形式递交

12284481 否 180

635 中湖城建（常熟）集团有限公司 已解密 已按要求递交 12456393 否 180
636 福建承允建设工程有限公司 已解密 已递交 12519052 否 180
637 福建省良源建设工程有限公司 已解密 已递交 12219452 否 180
638 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 12364822 否 180
639 南京长山建设有限公司 已解密 已缴纳 12345634 否 180



640 南平市乾源水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 12409910 否 180

641 深圳中埔信科技集团有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
12289416 否 180

642 福建晟隆合建设工程有限公司 已解密 已递交 12345067 否 180

643 福建亚九山建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
12481219 否 180

644 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 12067308 否 180
645 江苏江博建设有限公司 已解密 已递交 12333295 否 180
646 湖南长岭建设工程有限公司 已解密 已递交 12285332 否 180

647 青岛瑞源工程集团有限公司 已解密

投标保证金人民
币300000元以电
子保函的形式递

交

12271882 否 180

648 长衢（福建）建设集团有限公司 已解密 已递交 12098156 否 180
649 福建省捷泽建筑工程有限公司 已解密 已递交 12157385 否 180
650 筑为未来集团有限公司 已解密 已递交 12254373 否 180
651 福建省祥源水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 12419905 否 180
652 福建正当建设有限公司 已解密 已递交 12274212 否 180

653 福建省腾禹水利水电工程有限公司 已解密
电子保函形式
金额260000元整

12488216 否 180

654 福建省时庭建设工程有限公司 已解密 电子保函已递交 12337602 否 180
655 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 12238948 否 180
656 杰垲（福州）建设有限公司 已解密 已递交 12246809 否 180

657
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程有限

公司
已解密 已递交 12264984 否 180

658 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 12160339 否 180
659 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 12182619 否 180
660 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 12352779 否 180
661 福建省延隆建设有限公司 已解密 已递交 12254866 否 180
662 湖南中信水电建设有限公司 已解密 已递交 12301039 否 180
663 福建亚海建筑工程有限公司 已解密 已递交 12244278 否 180
664 福建省泷澄建设集团有限公司 已解密 电子保函递交 12265972 否 180
665 山东锦绣川水利建设工程有限公司 已解密 已递交 12250412 否 180
666 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 12305951 否 180
667 温州乾盛建设有限公司 已解密 已递交 12401692 否 180
668 福建省东任建设发展有限公司 已解密 已递交 12503116 否 180



669 山东郓城天元建筑工程有限公司 已解密 已递交 12225893 否 180
670 昌建建设集团有限公司 已解密 已递交 12207977 否 180
671 贵州普华建设工程有限公司 已解密 已递交 12268304 否 180
672 福建元鹰建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12161581 否 180
673 炬阳建设集团有限公司 已解密 已递交 12411996 否 180
674 四川尚天建设工程有限责任公司 已解密 已递交 12158619 否 180
675 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 12118035 否 180
676 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 12374977 否 180
677 浙江禹昊建设有限公司 已解密 已递交 12268550 否 180
678 河南腾华建设工程有限公司 已解密 已递交 12382381 否 180
679 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 12210198 否 180
680 星辰利源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12257568 否 180
681 河南苏满建设工程有限公司 已解密 已递交 12311023 否 180
682 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 12345363 否 180
683 福建利洋建设有限公司 已解密 已递交 11902207 否 180
684 福建省灿金建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12312861 否 180
685 福建省兴恩建设工程有限公司 已解密 已递交 12020788 否 180
686 鹏程建设集团有限公司 已解密 电子保函已递交 12200079 否 180
687 福建源梁建设工程有限公司 已解密 260000元 12382453 否 180
688 安富实业控股集团有限公司 已解密 已递交保证金 12400804 否 180
689 浙江沧穹建设有限公司 已解密 已递交 12339992 否 180
690 福建弘源工程管理有限公司 已解密 已递交 12242157 否 180
691 福建岚雄建设工程有限公司 已解密 已递交 12449433 否 180
692 福建元福建设工程有限公司 已解密 已递交 12232162 否 180
693 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 12180829 否 180
694 福建腾飞盛建设有限公司 已解密 已递交 12192059 否 180
695 福建省禹山建设工程有限公司 已解密 已递交 12370486 否 180
696 厦门亨龙建设工程有限公司 已解密 260000 12397262 否 180
697 四川均衡建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12149365 否 180
698 福建省居建建设工程有限公司 已解密 已递交 12148279 否 180
699 福建省禹江建设工程有限公司 已解密 已递交 12350743 否 180
700 福建省宏恩建筑工程有限公司 已解密 已递交 11986485 否 180
701 福建禾乔建设发展有限公司 已解密 已递交 12413661 否 180
702 福建省元盛建设发展有限公司 已解密 已递交 12152820 否 180
703 福建红鼎晟建设有限公司 已解密 已递交 12142393 否 180



704 福建省昱宇建设工程有限公司 已解密 已递交 12333838 否 180
705 福建昱瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 12272112 否 180
706 福建飙升建设发展有限公司 已解密 已递交 12337416 否 180
707 福建省富方建筑工程有限公司 已解密 已递交 12481849 否 180
708 福建亿联升集团有限公司 已解密 已递交 12190701 否 180
709 海峡建工集团有限公司 已解密 已递交 12261036 否 180
710 福建闽之源建设工程有限公司 已解密 已递交 12313971 否 180
711 江西赣基集团工程有限公司 已解密 已递交 12437094 否 180
712 福建省弦明建设发展有限公司 已解密 已递交 12451062 否 180
713 福建省鑫业建设发展有限公司 已解密 已递交 12347041 否 180
714 宣城市金水水利工程有限责任公司 已解密 已递交 12498149 否 180
715 泉州三众工程管理有限公司 已解密 已递交 12259407 否 180
716 福建联坤建设工程有限公司 已解密 260000元 12444400 否 180
717 中振建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12324806 否 180
718 福建天穹建筑工程有限公司 已解密 已递交 12359010 否 180
719 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 12300645 否 180
720 福建省群威建设集团有限公司 已解密 已递交 12344943 否 180
721 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 12211678 否 180
722 云南恩溪建设工程有限公司 已解密 已缴纳 12373608 否 180
723 福建隆晟集团有限公司 已解密 已递交 12395535 否 180
724 湖南鑫丘建设工程有限公司 已解密 已缴纳 12290635 否 180
725 福建省泉晟建设工程有限公司 已解密 电子保函 12191689 否 180

726 福建山水建设工程有限公司 已解密
已递交投标电子
保函贰拾陆万元

整
12235123 否 180

727 江西协力建设工程有限公司 已解密 已递交 12142084 否 180
728 四川中港建设工程有限公司 已解密 已递交 12525592 否 180
729 三赢建设集团有限公司 已解密 已递交 12281001 否 180
730 福建东曦建设有限公司 已解密 已经递交 12382369 否 180
731 福建从宇建设工程有限公司 已解密 已递交 12193996 否 180
732 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 12270944 否 180
733 福建省千禾建设有限公司 已解密 完整递交 12362219 否 180
734 福建融庆建设工程有限公司 已解密 已递交 12365229 否 180

735 福建长坤建设有限公司 已解密
以电子保函形式

提交
12260295 否 180



736 浙江大昱建设有限公司 已解密 已递交 12192552 否 180
737 河南盛世永昌建设工程有限公司 已解密 已递交 12313453 否 180
738 安徽永城建筑工程有限公司 已解密 已递交 12451309 否 180
739 福建省五洲建设集团有限公司 已解密 已递交 12239319 否 180
740 楚宸建设集团有限公司 已解密 已递交 12452172 否 180
741 福建正容达建设有限公司 已解密 电子保函已递交 12276682 否 180
742 福建震泰建设工程有限公司 已解密 已申请电子保函 12403779 否 180
743 福建岚彩建筑工程有限公司 已解密 已递交 12250769 否 180
744 福建展天建设工程有限公司 已解密 已递交 12275436 否 180
745 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 12448162 否 180
746 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 12425779 否 180
747 福建省兴岩建设集团有限公司 已解密 已递交 12375404 否 180
748 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12187259 否 180
749 杭州华水市政工程集团有限公司 已解密 已递交 12208569 否 180
750 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 12288577 否 180
751 江苏明悦建设工程有限公司 已解密 已递交 12300567 否 180

752
襄阳市水利水电工程团有限责任公

司
已解密 已递交 12434268 否 180

753 浙江博厦建设有限公司 已解密 260000 12306087 否 180
754 福建丰水建设工程有限公司 已解密 已递交 12209767 否 180
755 福建省佳郡建设工程有限公司 已解密 已递交 12330526 否 180
756 河南大显市政公用工程有限公司 已解密 已递交 12165628 否 180
757 福建中侨水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12333233 否 180
758 福建省禹润建设发展有限公司 已解密 电子保函 12236777 否 180
759 浙江锦圣建设有限公司 已解密 已递交 12084669 否 180
760 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 12217169 否 180
761 福建山峰建筑工程有限公司 已解密 已递交 12221550 否 180
762 大上建设集团有限公司 已解密 以递交 12264725 否 180
763 河南省旭创水利工程有限公司 已解密 已递交 12079252 否 180
764 福建恒昌盛路桥工程有限公司 已解密 已递交 12283926 否 180
765 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 12421583 否 180
766 宏基伟业集团有限公司 已解密 已递交 12154436 否 180
767 福建方正立天建设工程有限公司 已解密 已递交 12377890 否 180

768
中亿路航（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 12266391 否 180



769 福建泰斐建设有限公司 已解密 已递交 12397756 否 180
770 湖南省瑞大工程建设有限公司 已解密 已递交 12392462 否 180
771 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 12318426 否 180

772 福建省江辰建设工程有限公司 已解密
300000、电子保

函
12437094 否 180

773 江西省中麟建设工程有限公司 已解密
以保险公司出具
的投标保证保险
形式完成递交

12385059 否 180

774 四川金贝建设工程有限公司 已解密 已递交 12158619 否 180
775 山和工程集团有限公司 已解密 已递交 12301151 否 180
776 四川中铭建设有限公司 已解密 已递交 12350743 否 180
777 江西德瀚建设工程有限公司 已解密 已递交 12424754 否 180
778 湖北刊江建设工程有限公司 已解密 已递交 12370042 否 180
779 河南千乘致远建设工程有限公司 已解密 已递交 12286344 否 180
780 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 12235678 否 180
781 福建中魁建设有限公司 已解密 260000 12433392 否 180
782 福建闽捷凯建设有限公司 已解密 已递交 12087051 否 180
783 福建省旺欧建筑工程有限公司 已解密 已递交 12274140 否 180
784 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 12278299 否 180
785 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12348041 否 180
786 江西崇水建设有限公司 已解密 已递交 12287775 否 180
787 福建省正和建设工程有限公司 已解密 已递交 12331960 否 180
788 福建森融建设有限公司 已解密 已递交 12244378 否 180
789 河南九一建设工程有限公司 已解密 已递交 12337959 否 180
790 福建武夷剑津建设发展有限公司 已解密 已递交 12273190 否 180
791 福建省东源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12261147 否 180

792 盛路（福建）建工有限公司 已解密
保证金260000元
，已递交电子保

函
12414883 否 180

793 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 12190307 否 180
794 福建望城建设工程有限公司 已解密 已递交 12237591 否 180
795 四川堡闰建筑工程有限公司 已解密 已递交 12452296 否 180
796 福建省骏骁建设工程有限公司 已解密 已递交 12299288 否 180
797 浙江佰特建筑工程有限公司 已解密 已递交 12380098 否 180
798 福建瑞泰远建设工程有限公司 已解密 已递交 12417375 否 180
799 百鲸建设集团有限公司 已解密 260000元 12350509 否 180



800 福建思颖建设工程有限公司 已解密 已递交 12325594 否 180
801 乐嘉建设工程有限公司 已解密 已递交 12383195 否 180
802 福建省金固建设投资有限公司 已解密 已递交 12411946 否 180
803 福建中永建设工程有限公司 已解密 已递交 12438969 否 180
804 福建鑫远建工有限公司 已解密 已递交 12272087 否 180
805 中建骏业（福建）集团有限公司 已解密 已递交 12301015 否 180
806 河南省兴海建筑工程有限公司 已解密 电子保函 12252003 否 180
807 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 12395831 否 180
808 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 12290761 否 180
809 福建润鑫建设有限公司 已解密 已递交 12258987 否 180
810 湖北山江伟业建设工程有限公司 已解密 已递交 12434145 否 180
811 福建大禾水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12374558 否 180
812 耀元国际建设有限公司 已解密 已递交 12277077 否 180
813 林邦建设有限公司 已解密 已递交 12417352 否 180
814 诚杰建设集团有限公司 已解密 已递交 12202634 否 180
815 云南康鑫建筑有限公司 已解密 已递交 12165073 否 180
816 福建超梵建设有限公司 已解密 保函 12370856 否 180
817 福建旭辉金升建筑工程有限公司 已解密 已递交 12187000 否 180

818 福建弘协建设工程有限公司 已解密
以银行转账形式

已递交
12177498 否 180

819 福建沈辉建设工程有限公司 已解密 已递交 12395140 否 180
820 燕城建设集团有限公司 已解密 电子保函 12326412 否 180

821 宇坤建设集团有限公司 已解密
已递交投标保证

金
12254149 否 180

822 福建省旭志傲建设工程有限公司 已解密 已递交 12164788 否 180
823 福建得光建设有限公司 已解密 已递交 12418980 否 180
824 河南可为建设工程有限公司 已解密 已递交 12207026 否 180
825 浙江顺合建设有限公司 已解密 已递交 12248326 否 180
826 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 12371683 否 180
827 河南大河水利工程有限公司 已解密 已递交 12372719 否 180
828 湖南嘉悦建设有限公司 已解密 已递交 12302964 否 180
829 固川建设集团有限公司 已解密 已递交 12331617 否 180
830 福建滨臣建筑工程有限公司 已解密 260000元 12397608 否 180
831 福建汀创建设有限公司 已解密 已递交 12100007 否 180
832 福建新晟达建设工程有限公司 已解密 已递交 12458588 否 180



833 四川瑞基建设工程有限公司 已解密 已递交 12076439 否 180
834 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 12410959 否 180
835 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 12219205 否 180
836 福建省华远建工集团有限公司 已解密 已递交 12318167 否 180
837 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 12353174 否 180
838 中树（福建省）建设有限公司 已解密 已递交 12309702 否 180
839 河南水润建设工程有限公司 已解密 已递交 12387527 否 180
840 福建广鹰建设工程有限公司 已解密 已递交 12359097 否 180
841 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 12284306 否 180

842 福建省南禹工程建设有限公司 已解密
已递交投标保证

金
12274103 否 180

843 福建肴嘉建设有限公司 已解密 已递交 12165529 否 180

844 创晟（福建省）项目管理有限公司 已解密
电子保函形式递

交
12263516 否 180

845 福建省锦秋建筑工程有限公司 已解密 已递交 12429332 否 180
846 福建晟凯建设工程有限公司 已解密 已递交 12237591 否 180
847 中瑞和建设集团有限公司 已解密 已递交 12487710 否 180
848 福建泽庆建设有限公司 已解密 已递交 12291070 否 180
849 广东祥实建设有限公司 已解密 已递交 12375187 否 180
850 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 12335072 否 180

851 河南千马建筑工程有限公司 已解密
已递交投标电子

保函
12177745 否 180

852 福建尚泽建设工程有限公司 已解密 已递交 12132336 否 180

853 福建正业建设工程有限公司 已解密
以工程担保公司
出具的担保保函

形式递交
12406244 否 180

854 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 12442807 否 180

855 福建浦铭建设工程有限公司 已解密
已递交现金保证

金
12321499 否 180

856 安徽驰远建设工程有限公司 已解密 已递交 12186099 否 180
857 福建华成路桥工程有限公司 已解密 已递交 12237591 否 180
858 浙江三合水利建设股份有限公司 已解密 已递交 12332234 否 180
859 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 12336590 否 180
860 福建南平市鑫源工程管理有限公司 已解密 已递交 12400594 否 180

861 浙江长兴万发建筑工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
12180330 否 180



862 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 12373608 否 180
863 浙江鑫远生态建设集团有限公司 已解密 已递交 12355444 否 180
864 安徽省庆合建筑工程有限公司 已解密 已递交 12369129 否 180
865 洪城控股集团有限公司 已解密 已缴纳 12419337 否 180
866 吉林省天源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12273573 否 180
867 福建畅顺建业建设工程有限公司 已解密 已递交 12114506 否 180
868 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 12369375 否 180
869 福建众悦鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 12334455 否 180
870 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12401026 否 180
871 福建省广泽建设工程有限公司 已解密 电子保函 12196871 否 180
872 河南潞扬建设工程有限公司 已解密 已递交 12362848 否 180
873 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 12224511 否 180
874 河南舜禹水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 12494805 否 180
875 浙江澜胜建设工程有限公司 已解密 已递交 12407060 否 180
876 宁波东元建设工程集团有限公司 已解密 已递交 12290872 否 180
877 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 12349423 否 180
878 福建省腾众建设工程有限公司 已解密 已递交 12273819 否 180
879 福建港业建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12252398 否 180
880 福建磐磊建设发展有限公司 已解密 已递交 12406640 否 180
881 四川杰立建筑工程有限公司 已解密 已递交 12426877 否 180
882 林孚建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12154917 否 180
883 福建省顺鹏建设工程有限公司 已解密 已提交 12398006 否 180
884 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 12202362 否 180
885 广东华茂水电生态集团有限公司 已解密 已递交 11931353 否 180
886 福建亨子堡建设工程有限公司 已解密 已递交 12370396 否 180
887 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 12099674 否 180
888 湖南万昌建设有限公司 已解密 已递交 12298659 否 180

889 湖北森垚建设有限公司 已解密

投标保证金提交
的金额

：260000元
已递交

12163185 否 180

890 天逸建设集团有限公司 已解密 电子保函 12245277 否 180

891 联鑫建工集团有限公司 已解密
以电子保函的形

式已递交
12121255 否 180

892 福建宏辉源水电工程有限公司 已解密 已递交 12161087 否 180
893 中建方达建设工程有限公司 已解密 已递交 12219699 否 180



894 福建景方建设有限公司 已解密 已递交 12445731 否 180
895 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 12381345 否 180
896 福建越翔建设发展有限公司 已解密 已递交 12421053 否 180
897 福建省禹澄建设工程有限公司 已解密 已递交 12207977 否 180
898 河南匠人建工集团有限公司 已解密 已递交 12377445 否 180
899 福建迅宇建筑工程有限公司 已解密 已递交 12241712 否 180
900 福建融飞建设工程有限公司 已解密 已递交 12394301 否 180

901
福建省崇禹水利水电建设工程有限

公司
已解密 已递交 12290403 否 180

902 贵弘建设发展有限公司 已解密 电子保函 12109262 否 180
903 福建江群建设有限公司 已解密 260000元 12434626 否 180
904 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 12353828 否 180
905 福建筑恒建设工程有限公司 已解密 已提交 12303816 否 180
906 福建省冠成天正工程管理有限公司 已解密 已递交 12193169 否 180
907 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 12408738 否 180
908 山东东淼建设工程有限公司 已解密 已递交 12468707 否 180
909 福建永建水利水电工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12287285 否 180
910 福建润锦建设有限公司 已解密 已递交 12110496 否 180
911 福建星洲水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12405739 否 180
912 福建泰典建筑工程有限公司 已解密 已递交 12357036 否 180
913 河南水诚建设工程有限公司 已解密 已递交 12484255 否 180
914 福建省协中工程建设有限公司 已解密 已递交 12217848 否 180
915 河南省齐诚建设集团有限公司 已解密 已递交 12196032 否 180
916 鸿达建设集团有限公司 已解密 已递交 12173895 否 180
917 福建省迎创工程管理有限公司 已解密 已递交 12315946 否 180
918 福建省畅泰建设工程有限公司 已解密 已递交 12296202 否 180
919 宁夏晧顺建设有限公司 已解密 已递交 12246809 否 180
920 汇本（福建）建筑有限公司 已解密 电子保函 12176314 否 180
921 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 12206064 否 180
922 福建曼安建筑工程有限公司 已解密 已递交 12284345 否 180
923 福建飞升腾实建设工程有限公司 已解密 已递交 12325693 否 180
924 福建省瑞春建设有限公司 已解密 已递交 12334455 否 180
925 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 12419819 否 180
926 河南浩鑫水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12338169 否 180
927 福建恒源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12312368 否 180



928 山西国宇建设集团有限公司 已解密 已递交 12257334 否 180
929 福建大成水利工程建设有限公司 已解密 已递交 12519471 否 180
930 福建南平九峰建设工程有限公司 已解密 已递交 12279495 否 180
931 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 12332974 否 180
932 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 12207730 否 180
933 福建恒厦建设有限公司 已解密 已递交 12096182 否 180
934 中筑博郡（福建）建设有限公司 已解密 已递交 12305856 否 180
935 福建宝宏建设工程有限公司 已解密 已递交 12395535 否 180
936 江阴新城建设工程有限公司 已解密 已递交 12269573 否 180
937 福建齐庆建设工程有限公司 已解密 已递交 12171514 否 180
938 江西省群力建设有限公司 已解密 已递交 12335701 否 180
939 福建省江海工程咨询有限公司 已解密 已递交 12442030 否 180

940 福建飞客建设工程有限公司 已解密
以电子保函形式

已递交
12286813 否 180

941 福建联冠建设有限公司 已解密 已递交 12274301 否 180
942 新疆益源达建设工程有限公司 已解密 电子保函 12239664 否 180
943 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12333838 否 180
944 陕西省渭河工程集团有限公司 已解密 已缴纳 12454381 否 180
945 长禾建设集团（福建）有限公司 已解密 已递交 12310393 否 180
946 福建省坤榕建设工程有限公司 已解密 已递交 12291748 否 180
947 山东半岛水务发展有限公司 已解密 已递交 12286196 否 180

948 云南顺滇建设工程有限公司 已解密
投标办证金

260000元以电子
保函形式已提交

12363452 否 180

949 福建鑫晨工程项目管理有限公司 已解密 已递交 12446003 否 180
950 福建超顺建设有限公司 已解密 已递交 12177745 否 180
951 福建省鼎扬市政园林有限公司 已解密 电子保函已递交 12433788 否 180
952 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 12395535 否 180
953 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 12288675 否 180
954 四川蜀元建筑集团有限公司 已解密 已递交 12222660 否 180
955 福建泽佳建设工程有限公司 已解密 已递交 12421077 否 180
956 福建省峰豪建设有限公司 已解密 已递交 12331518 否 180
957 海创建设（福建）有限公司 已解密 已递交 12125303 否 180
958 陕西旌华建设有限公司 已解密 已递交 12293747 否 180
959 福建省中锐建设发展有限公司 已解密 已递交 12449828 否 180



960 四川九峰建筑工程有限公司 已解密 已递交 12315823 否 180
961 福建兴砼筑建设有限公司 已解密 已递交 12247463 否 180
962 福建中建宁海建设发展有限公司 已解密 已递交电子保函 12281877 否 180
963 河南省大秦富强建设工程有限公司 已解密 已递交 12424372 否 180
964 福建省东珊建设发展有限公司 已解密 已递交 12278300 否 180
965 山东水通建筑工程有限公司 已解密 已递交 12419362 否 180
966 福建大佳建设工程有限公司 已解密 已递交 12260013 否 180
967 中耀建设（福建）有限公司 已解密 已递交 12207979 否 180
968 江西省第六建筑工程有限公司 已解密 已递交 12367302 否 180
969 浙江鸿翔水利建设有限公司 已解密 已递交 12376187 否 180
970 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 12348238 否 180
971 福建省百川建设发展有限公司 已解密 已递交 12425024 否 180
972 福建省中鸿市政园林有限公司 已解密 已递交 12248698 否 180
973 四川省旻瑞建设有限公司 已解密 已递交 12157015 否 180
974 恒富建设集团有限公司 已解密 已递交 12211678 否 180
975 沈阳中联建设工程有限公司 已解密 已递交 12314700 否 180
976 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 12348460 否 180
977 福建祺申建设工程有限公司 已解密 已递交26万元 12229373 否 180
978 华城建设集团有限公司 已解密 已递交 12367648 否 180

979
广东百年基业水利水电建设有限公

司
已解密 已递交 12283728 否 180

980 林竣建设有限公司 已解密 已递交 12367771 否 180
981 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 12174660 否 180
982 湖南鑫兴建设有限责任公司 已解密 已递交 12330653 否 180
983 福建省富舜建设工程有限公司 已解密 已递交 12279536 否 180
984 安徽朝侠建筑工程有限公司 已解密 已递交 12369129 否 180

985 湖北天慧建设工程有限公司 已解密
投标保证金提交
的金额：260000
元    已递交

12483774 否 180

986 福建省建漳建设工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
12213468 否 180

987 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 12394930 否 180
988 福建鼎祥旺建设工程有限公司 已解密 已递交 12369523 否 180
989 河源市水工建筑工程有限公司 已解密 已递交 12253432 否 180
990 川远建设（福建）有限公司 已解密 已提交 12386034 否 180
991 永泰县顺通公路养护有限公司 已解密 已递交 12354988 否 180



992 升升集团有限公司 已解密 260000 12210444 否 180
993 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 12282309 否 180
994 福建千筑建设有限公司 已解密 已递交 12073971 否 180
995 福建世纪正工建设工程有限公司 已解密 已递交 12248696 否 180
996 福建万发建设发展有限公司 已解密 已递交 12275448 否 180
997 福建畅发建设工程有限公司 已解密 已递交 12358393 否 180
998 福建博道建设工程有限公司 已解密 已递交 12383195 否 180
999 河南瑞东建筑工程有限公司 已解密 已递交 12382591 否 180
1000 福建长本建设工程有限公司 已解密 已递交 12099390 否 180
1001 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 12327273 否 180
1002 四川宝鑫建设有限公司 已解密 已递交 12377543 否 180
1003 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 12356666 否 180

1004
湖北中业天成水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 12329741 否 180

1005 福建弘辉建设工程有限公司 已解密 已递交 12413649 否 180
1006 闽晟集团城建发展有限公司 已解密 已递交 12357283 否 180
1007 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 12395535 否 180
1008 福建省正安建设工程有限公司 已解密 已经递交 12431289 否 180
1009 福建综康建设有限公司 已解密 已递交 12087544 否 180
1010 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 12385651 否 180
1011 中创国际建设集团有限公司 已解密 已递交 12220513 否 180
1012 北方一建建设集团有限公司 已解密 已递交 12203571 否 180
1013 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 12411576 否 180
1014 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 12250239 否 180
1015 重庆瑞笙源建设（集团）有限公司 已解密 电子保函 12357776 否 180
1016 林州众成建筑工程有限公司 已解密 已递交 12195390 否 180
1017 水玲龙（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 12237097 否 180
1018 福建豪科建设发展有限公司 已解密 已递交 12280772 否 180
1019 福建锦港建设工程有限公司 已解密 已递交 12468493 否 180
1020 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 12461119 否 180
1021 鑫磐泰（福建）集团有限公司 已解密 260000 12386404 否 180
1022 福建省升云建设发展有限公司 已解密 已递交 12443658 否 180
1023 湖北宏盛水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12160162 否 180
1024 福建省伊家建设有限公司 已解密 已递交 12240059 否 180
1025 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 12201560 否 180



1026 盛豪建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 12365106 否 180

1027 陕西悦荷水利水电工程有限公司 已解密
已递交保证金叁

拾万元整
12285715 否 180

1028 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 12109755 否 180
1029 福建省盛益欣建设发展有限公司 已解密 已递交 12324584 否 180

1030 中建凯源集团有限公司 已解密
已递交投标保证

金
12301753 否 180

1031 兴江水利工程（福建）有限公司 已解密 已递交 12242280 否 180

1032 福建省华实建工集团有限公司 已解密
以电子保函形式
递交投标保证金
260000元人民币

12400717 否 180

1033 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 12455628 否 180
1034 江西浩鑫建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12278730 否 180
1035 福建鹏煌建筑工程有限公司 已解密 已递交 12260020 否 180
1036 中民经开建设有限公司 已解密 已递交 12106053 否 180
1037 陕西省泾河工程局 已解密 已递交 12271561 否 180
1038 浩宸建设科技股份有限公司 已解密 已提交 12224783 否 180
1039 万厦（福建）建设投资有限公司 已解密 已递交 12344943 否 180

1040 福建省鑫阳光建设发展有限公司 已解密
电子担保保函已

递交
12199216 否 180

1041 福建兴港建工有限公司 已解密 已递交 12307963 否 180
1042 中建长远建设有限公司 已解密 已递交 12151612 否 180
1043 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 已解密 已递交 12343105 否 180
1044 河南金鹰建设集团有限公司 已解密 已递交 12124205 否 180
1045 杭州运辰水利工程有限公司 已解密 已递交 12257815 否 180
1046 湖北凯耀宏建设工程有限公司 已解密 已递交 12197266 否 180
1047 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 12249116 否 180
1048 福建圣勋建设有限公司 已解密 已递交 12439142 否 180
1049 福建中弛拓达建设工程有限公司 已解密 已递交 12198932 否 180
1050 四川君虹建设工程有限公司 已解密 已递交 12247068 否 180
1051 山东鸿华建筑安装工程有限公司 已解密 已递交 12406640 否 180
1052 福建源榕交通工程有限公司 已解密 已递交 12255607 否 180
1053 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 12177522 否 180
1054 浙江瓯立园林建设有限公司 已解密 已递交 12168168 否 180
1055 福建丰利建设工程有限公司 已解密 已递交 12202634 否 180
1056 辽宁高崇建设工程有限公司 已解密 已递交 12180583 否 180



1057 华闽洪鑫（福建）集团有限公司 已解密 已递交 12085817 否 180
1058 福建鼎瑞信建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 12296820 否 180
1059 湖北大禹建设股份有限公司 已解密 已递交 12295734 否 180
1060 深圳市东深工程有限公司 已解密 已递交 12360380 否 180
1061 承秀建设工程有限公司 已解密 已递交 12414463 否 180
1062 福建风语亭建设有限公司 已解密 电子保函 12408713 否 180
1063 江西金羽诚建设工程有限公司 已解密 已递交 12273795 否 180
1064 四川晟朗煜建筑工程有限公司 已解密 已递交 12339218 否 180
1065 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 12283006 否 180
1066 福建旭日弘建设工程有限公司 已解密 电子保函 12214640 否 180
1067 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 12224141 否 180
1068 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 已解密 已递交 12328058 否 180
1069 江西中佳建设有限公司 已解密 已递交 12272734 否 180
1070 昌宏建设集团有限公司 已解密 电子保函 12302990 否 180
1071 金中天水利建设有限公司 已解密 已递交 12349793 否 180
1072 福建闽九建设工程有限公司 已解密 投标保函 12103092 否 180
1073 河南中舟水利工程有限公司 已解密 已提交 12332987 否 180
1074 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 12307308 否 180
1075 浙江广盛环境建设集团有限公司 已解密 已递交 12474865 否 180
1076 河南圣本市政工程有限公司 已解密 已递交 12399866 否 180
1077 广西水建投资有限公司 已解密 已递交电子保函 12357912 否 180
1078 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 12244624 否 180
1079 九州水文建设集团有限公司 已解密 已递交保函 12288812 否 180
1080 湖北金浪建设工程有限公司 已解密 已递交 12319438 否 180
1081 华煜建设集团有限公司 已解密 已递交 12414278 否 180
1082 河南新黄水电工程有限公司 已解密 已递交 12325830 否 180
1083 双鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 12288602 否 180
1084 福建中德市政园林有限公司 已解密 已递交电子保函 12520162 否 180

1085 福建中度市政园林有限公司 已解密
电子保函（已递

交）
12513992 否 180

1086 赣州市睿超建设工程有限公司 已解密 已递交 12248302 否 180
1087 福建省虹亿建设工程有限公司 已解密 已递交 12389365 否 180
1088 河南省扬升建设工程有限公司 已解密 以递交 12389377 否 180
1089 福建亿申工程建设有限公司 已解密 已递交 12359751 否 180
1090 福建省源硕智能化工程有限公司 已解密 已递交 12214887 否 180



1091 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 12530577 否 180
1092 江西中启建设工程有限公司 已解密 已递交 12192244 否 180
1093 重庆旭凯建设集团有限公司 已解密 已递交 12207606 否 180
1094 万图建设集团有限公司 已解密 已递交 12203041 否 180
1095 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 12355913 否 180
1096 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 12315329 否 180
1097 富邦建设集团有限公司 已解密 已递交 12301361 否 180
1098 福建祥盛建设有限公司 已解密 已递交 12153239 否 180
1099 江西华安建设集团有限公司 已解密 已递交 12264381 否 180
1100 吉锐建设集团有限公司 已解密 已递交 12263134 否 180
1101 井冈山市博达公路施工有限公司 已解密 已递交 12426900 否 180
1102 四川省恒信精工建设工程有限公司 已解密 已缴纳 12478702 否 180
1103 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 12395004 否 180

1104 福建省民益建设工程有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
12230187 否 180

1105 江西泰如建设工程有限公司 已解密 已递交 12248869 否 180
1106 河南颍淮建工有限公司 已解密 已递交 12390044 否 180
1107 江西兴邦建设工程有限公司 已解密 已递交 12339625 否 180
1108 江西晟江水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12363452 否 180
1109 福建天成佳业建筑工程有限公司 已解密 已递交 12273892 否 180
1110 四川兴天地建设工程有限公司 已解密 已递交 12231668 否 180
1111 百年建设集团有限公司 已解密 已递交 12299485 否 180
1112 河南永坤水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 12294574 否 180
1113 江西亿骏翔水利工程有限公司 已解密 已递交 12325620 否 180
1114 宁夏新建设水利电力工程有限公司 已解密 已递交 12231977 否 180
1115 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 12424298 否 180
1116 中地寅岗建设集团有限公司 已解密 已递交 12412600 否 180
1117 河南乾源水利建设工程有限公司 已解密 已递交 12343845 否 180
1118 也特建设有限公司 已解密 已递交 12538240 否 180
1119 江西九鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 12274591 否 180
1120 山东新汇建设集团有限公司 已解密 已递交 12387416 否 180
1121 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 12162568 否 180
1122 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 12386397 否 180



1123 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密

投标保证金人民
币260000元已采
用电子保函形式

递交。

12467498 否 180

1124 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 12367450 否 180
1125 福建省凌鹏项目管理有限公司 已解密 已递交 12243822 否 180
1126 湖北中金兴水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12286307 否 180
1127 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 12511525 否 180
1128 陕西中岭建设工程有限公司 已解密 已递交 12212295 否 180
1129 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 12261528 否 180
1130 凯天建设发展集团有限公司 已解密 已递交 12270512 否 180
1131 广东丰立达建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12250757 否 180
1132 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 已解密 已递交 12116283 否 180
1133 福建欣合丰建设有限公司 已解密 260000 12393067 否 180
1134 湖南华意项目管理有限公司 已解密 已提交 12377000 否 180
1135 湖南佳林建设集团有限公司 已解密 已递交 12389350 否 180
1136 陕西大道建筑工程有限公司 已解密 已递交 12370363 否 180
1137 汉江生态水利（武汉）有限公司 已解密 已递交 12116283 否 180
1138 福建鑫旺达建设有限公司 已解密 已递交 12314094 否 180
1139 温州龙海水利建设集团有限公司 已解密 已递交 12215430 否 180
1140 安徽庸道建设工程有限责任公司 已解密 已递交 12210617 否 180
1141 安徽浩源建设工程有限公司 已解密 已递交 12239664 否 180
1142 福建一格建设发展有限公司 已解密 已递交 12260666 否 180
1143 苍南县水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12383195 否 180
1144 福建省瑞轩建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12380728 否 180
1145 中海诚壹建设集团有限公司 已解密 已递交。 12265578 否 180
1146 福建格拓建设工程有限公司 已解密 已递交 12263689 否 180
1147 四川创海建筑工程有限公司 已解密 电子保险保函 12359800 否 180
1148 浙江超业建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12326434 否 180
1149 福建省乾广建设发展有限公司 已解密 已递交 12240059 否 180
1150 湖北楚峰水电工程有限公司 已解密 已递交 12344968 否 180
1151 安徽三三建设工程有限公司 已解密 已递交。 12268045 否 180
1152 浙江浦建建设有限公司 已解密 已递交 12228546 否 180
1153 浙江沄丰建设有限公司 已解密 已递交 12461230 否 180
1154 福建威恒建设工程有限公司 已解密 已递交 12236690 否 180



1155 河南正海实业有限公司 已解密 已递交 12315440 否 180
1156 四川中梁建设工程有限公司 已解密 已递交 12461230 否 180
1157 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 已解密 已递交 12141517 否 180
1158 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 已解密 已递交 12434046 否 180
1159 河南泽洲建设有限公司 已解密 已递交 12240552 否 180

1160
亿旺国策（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 12187493 否 180

1161 金华市正昊建设有限公司 已解密 已递交 12325472 否 180
1162 四川康亿建设有限公司 已解密 已递交 12202547 否 180
1163 福建广和建设发展有限公司 已解密 已提交 12175142 否 180
1164 浙江丽丰市政园林有限公司 已解密 已递交 12196254 否 180
1165 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 12442795 否 180
1166 福建省睿涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 12468954 否 180
1167 义乌市新时代市政工程有限公司 已解密 已递交 12239343 否 180
1168 浙江长兴盛大建设有限公司 已解密 已递交 12249430 否 180
1169 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 12356542 否 180
1170 湖北禹龙水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12246500 否 180
1171 福建洲城建设有限公司 已解密 已递交 12399656 否 180
1172 浙江丰铎建设有限公司 已解密 已递交 12265145 否 180
1173 义乌市正邦水电工程有限公司 已解密 已递交 12336046 否 180

1174
怀化市水利电力工程建设总承包有

限公司
已解密 已递交 12289774 否 180

1175 福建路港（集团）有限公司 已解密 已递交 12114197 否 180
1176 安徽远维建设有限公司 已解密 已递交 12261295 否 180
1177 福建长宽建设工程有限公司 已解密 免缴 12196871 否 180
1178 鑫路建设集团有限公司 已解密 已递交 12479973 否 180
1179 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 12252534 否 180
1180 江山（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 12287319 否 180
1181 江西省明联建设有限公司 已解密 已递交 12480886 否 180
1182 四川盛锋建筑工程有限公司 已解密 已递交 12216121 否 180
1183 江西金峰水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 12309543 否 180
1184 山东禹盛源建设发展集团有限公司 已解密 260000 12198747 否 180
1185 宣城大禹建设工程有限责任公司 已解密 已递交 12203214 否 180
1186 福建万豪骏汇建设工程有限公司 已解密 已递交 12395856 否 180
1187 福建省南星建设工程有限公司 已解密 已递交 12371961 否 180



1188 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 已解密 已递交 12367672 否 180
1189 福建中恒远昇建设工程有限公司 已解密 已递交 12291267 否 180
1190 湖南博汇工程项目管理有限公司 已解密 已递交 12236098 否 180
1191 兴物城建集团有限公司 已解密 已递交 12333295 否 180

1192
中南闽泰（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 12103956 否 180

1193 河南渠工建设有限公司 已解密 已递交 12271129 否 180
1194 安徽创工建筑工程有限公司 已解密 已递交 12268583 否 180
1195 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 已解密 已递交 12214985 否 180
1196 山西环宇建筑工程有限公司 已解密 已递交 12286134 否 180
1197 江西海西建设工程有限公司 已解密 已递交 12339625 否 180
1198 鸿川建筑产业集团有限公司 已解密 已递交 12320894 否 180
1199 福建融茂水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12275461 否 180
1200 湖南泰华建设工程有限公司 已解密 已递交 12398509 否 180
1201 江西省路桥隧道工程有限公司 已解密 已递交 12174694 否 180
1202 中翎建业集团有限公司 已解密 已递交 12283876 否 180

1203
中水历源（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 12266812 否 180

1204 福建省华荣建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 12276682 否 180
1205 浙江创鼎建设有限公司 已解密 已递交 12187617 否 180
1206 福建德润建设发展有限公司 已解密 已递交电子保函 12273366 否 180
1207 河南省鹏升建筑工程有限公司 已解密 已递交 12236369 否 180
1208 河源市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12229361 否 180
1209 福建擎龙建设工程有限公司 已解密 已递交 12165899 否 180
1210 江西勇腾建设工程有限公司 已解密 已递交 12387749 否 180
1211 安徽圣合建设工程有限公司 已解密 已递交 12256927 否 180
1212 河南浩源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 12364304 否 180
1213 浙江圆方生态水利有限公司 已解密 已递交 12330766 否 180
1214 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 12462340 否 180

1215 江西盛世建业集团有限公司 已解密
260000元，已递
交电子保函

12263010 否 180

1216 浙江茂业建设有限公司 已解密 已递交电子保函 12288182 否 180
1217 南联建设集团有限公司 已解密 已递交 12289021 否 180
1218 江西名贤建设工程有限公司 已解密 已递交 12253990 否 180
1219 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 12454640 否 180



1220 福建燚霖建设有限公司 已解密 已递交 12375792 否 180
1221 四川殷铭建设工程有限公司 已解密 已递交 12484896 否 180
1222 元润建设工程有限公司 已解密 已递交 12262270 否 180
1223 江西欣语水利工程有限公司 已解密 已递交 12429689 否 180
1224 江西神州建筑工程有限公司 已解密 已递交 12422285 否 180
1225 兴辉建工集团有限公司 已解密 已递交 12291168 否 180
1226 林耘建设有限公司 已解密 已提交 12360368 否 180
1227 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 已解密 已递交 12441807 否 180
1228 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 12364670 否 180
1229 景德镇市竟成建筑工程公司 已解密 已递交 12428454 否 180
1230 深圳市东远泰建设集团有限公司 已解密 已递交 12222684 否 180
1231 中谦水利工程有限公司 已解密 已递交 12337836 否 180
1232 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 12279039 否 180
1233 沈阳东启公路工程有限公司 已解密 已递交 12345573 否 180

1234 河南港津建筑工程有限公司 已解密
260000元，已电
子保函形式递交

12269277 否 180

1235 一代天骄建设集团有限公司 已解密 已递交 12202313 否 180
1236 安徽毓泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 12252003 否 180
1237 福建艺景生态建设集团有限公司 已解密 已递交 12226700 否 180

1238 四川德政建设工程管理有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
12213048 否 180

1239 江西洪福水利建设有限公司 已解密 已递交 12347029 否 180
1240 中水建管国际工程有限公司 已解密 已递交 12327654 否 180
1241 江西长华建设工程有限公司 已解密 已递交 12396386 否 180
1242 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 12395745 否 180
1243 福建省安鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 12310911 否 180
1244 江苏国润水利建设有限公司 已解密 已递交 12402198 否 180
1245 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 12467103 否 180
1246 中水础基建设有限公司 已解密 已递交 12229176 否 180
1247 三明春城建设工程有限公司 已解密 已递交 12314835 否 180
1248 河南省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 12536204 否 180
1249 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 12214614 否 180
1250 福建启通建设工程有限公司 已解密 已递交 12120491 否 180
1251 安徽中桥建设集团有限公司 已解密 已递交 12275226 否 180
1252 云南桥润建筑工程有限公司 已解密 已递交 12198722 否 180



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年06月28日

1253 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 12376619 否 180
1254 河南兴河水电工程有限公司 已解密 已递交 12408676 否 180
1255 福建省欣鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 12331740 否 180
1256 江西晶日建设有限责任公司 已解密 已递交 12370251 否 180
1257 福建省泉州市第一建设有限公司 已解密 已递交 12421447 否 180
1258 福建省鸿沁建设工程有限公司 已解密 电子保函已递交 12396375 否 180
1259 福建省远胜市政园林有限公司 已解密 已递交 12322608 否 180
1260 海环科技集团股份有限公司 已解密 已递交电子保函 12357283 否 180

最高投标限价(元) 13181552


